

体职工保护文物的自觉性和责任感。在施工过程中要本着严肃、严格、认真、负责的态度坚决执行国家和当地政府发布的有关文物保护的法律、法规和制度。

2) 在施工进场前，要提前积极主动地与当地文物部门取得联系，了解施工范围内已探明和推测可能出现的文物分布情况，及时对可能存在文物的施工地点施工方法提出具体的保护文物方案，制定出一套详细完整的文物保护措施，并在施工过程中要坚决贯彻执行。

3) 组织全体施工人员认真学习有关文物保护的法律、法规和制度，增强全体施工人员的文物保护意识，加强落实文物保护法的宣传和教育，积极主动地配合当地文物保护部门工作，接受当地文物保护部门的监督和管理。

4) 在工程施工过程中，如发现古墓、古建筑的结构或基础、化石、钱币等有考古、有地质研究价值的文物，要无条件立即停止施工，并由施工负责人采取措施，派专职公安人员加以保卫，严密保护，防止发生哄抢、破坏文物事件，同时要
及时通知建设单位和当地文物保护部门，配合有关部门对文物做好对出土文物的妥善处理，切实做好文物保护工作。

5) 把文物保护工作作为对施工负责人考核的一项重要内容，对于在施工中发生的文物保护工作不力或发生不按文物保护制度执行引起的文物破坏、毁损、哄抢等情况，区分情况对施工负责人给以相应处理，情节严重的按国家有关规定交由公安机关或文物保护部门处理。

供应商名称：（电子签章）河南~~新~~秀山河建筑设计有限公司

法定代表人：（电子签章）赵明

2024年10月28日

十一、服务及优惠承诺

如有幸中标，我公司承诺，在服务期内，按照招标人要求的时限，并保证高质量完成项目任务和目标：

一、设计阶段的服务承诺及保证措施：

1、符合国家有关规范规定，满足设计标准要求。

2、质量目标：符合国家相关规范和标准，并满足甲方要求。

3、对方案设计及其评审意见充分深入地理解，根据以往大型工程设计的经验和本公司比较成熟的施工工艺、设计师提出合理化建议。

4、项目组的决策层与管理层要有强烈的质量意识。因为设计图的好坏，不是取决于效果图画得是否与环境相协调，而是取决于做出来的效果是否好，这就需要项目组的主要负责人员也具备很高的设计水平，与在这个项目的认真努力，有预见性、有针对性的做方案，而不是乱套，特别是要做好对细部的处理，细部处理好了、图纸质量才能保证。

5、选用类似工程设计经验的专业人员，以最熟练的方案做到最佳效果；

6、施工图设计人员的配备策略

好的方案加上高素质施工图设计人员，才能充分完成一件完美的设计作品，其中施工图设计人员的素质也是非常关键的。

(1) 选用类似工程设计经验的专业人员，以最熟练的方案做到最佳效果。

(2) 指定奖罚方法，严格ISO9001贯标管理，实施激励制度。

(3) 各专业小组实行负责人统一管理制度，责任明确，奖罚分明。

7、确保施工图按期完成的措施

如果我公司有幸中标，将按照招标人的意见，并按各主管部门的要求进行施工图设计，直到审核批准。在此过程中我公司将竭尽全力配合招标人及主管部门

根据批准的时间进度表，在短期内完成施工图设计。

有以下保证措施；

(1)设计进度管理计划

(2)①保证设计进度的管理：

设计项目组全体设计师都要认真学习设计合同文本，在全面理解和掌握其要求，确保如期完成设计。设计项目组全体设计师都要认真阅读原建筑图纸与改造要求，全面理解和掌握本项目总负责人的方案设计理念及方案设计要点。以主要设计人员长期积累的经验，遇见性地解决施工过程中出现的各式各样的问题。

②各类协调工作的管理：项目内部关系协调由项目负责人进行内部的协调。外部协调：由主要负责人进行内部的协调。

③建立本项目的设计管理制度：

设计日志：由设计CAD组长与专业负责人共同负责。

定期周会议制：由项目负责人主持，会议纪要书面汇报业主和公司领导。

8、充足人力的投入

在公司的设计师队伍中挑选具有丰富的大型工程施工图设计经验的设计师，根据该项目的相应情况，组成一个由决策层、管理层、管理顾问层、实施层组成的设计项目班子。

9、后勤保证

(1)计算机设备的保证：台式机和笔记本电脑相结合保证项目的每个成员都配备，并做到人、机固定使用保障所有设备的网络畅通。

(2)后勤服务提供完善服务，尽可能解除设计人员的后顾之忧。公司将拨出专用车辆，保障设计师在现场的工作。

二、施工阶段与施工单位的配合承诺

1、设计阶段由方案主设计师和助理设计师2名共同和甲方沟通图纸技术问题

。

2、在项目开始施工时，我公司将派驻项目负责人和相应专业的设计代表常住现场，及时协调解决遇到的设计问题并负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题、积极配合业主办各种手续和参加各阶段验收工作。

4、在施工中遇到的设计问题以及现场意外情况，我公司保证在接到通知后24小时之内赶到现场并拿出处理意见。

5、施工过程中，对发包人提出设计变更或图纸问题，我公司在收到发包人通知后，在24小时内与发包人协商变更的可能性或作出书面意见答复，对合理可行性的设计意见安排相关人员进行设计。

三、项目负责人驻地设计承诺

设计工作启动后，公司委派本项目的设计负责人和相应专业的设计代表驻地现场，带领设计团队对项目进行实地勘察，掌握文物建筑的历史信息，建筑法式等，对残损情况制定详细的维修措施。及时协调解决遇到的设计问题并及时向发包人提出各项技术措施。积极配合发包人办理各种手续等。

四、项目组织机构及主要成员的职责安排及分工

我公司对项目人员实行动态管理，本设计项目部人员根据工程情况随时调整。若我公司中标，我们将根据设计部署要求，立即组建项目部进驻设计现场。

项目部是公司在本工程中的派出机构，在公司的统一领导下独立运作，并定期向公司汇报工作。本工程实行项目负责人负责制，由项目负责人、各专业设计员等人员组成。

（一）设计负责人职责：

- 1、主持项目设计部的日常管理工作，确保设计任务和管理考核指标的达成；
- 2、负责项目方案设计、施工图深化设计、竣工图设计统筹管理工作，并审核设计出图；
- 3、根据项目需要进行设计人员的规划调配，并对设计成果进行审核确认；